

Augustów, 1 sierpień 2023 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI PROJEKTU UMOWY

DOTYCZĄCEGO: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Żłobka nr 1 w Augustowie”

Wkradł się błąd w Projekcie umowy w zakresie Pkt 1 § 6 Termin wykonania

przed zmianą jest:

§ 6

Termin wykonania

1. Przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy w zakresie dokumentacji projektowej zostanie wykonany w terminie **5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia**,

po zmianie jest:

§ 6

Termin wykonania

1. Przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy w zakresie dokumentacji projektowej zostanie wykonany w terminie **8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia**,

A. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Projektu umowy pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Żłobka Nr 1
Grażyna Polkowska

.....
(Kierownik Zamawiającego)