

Augustów, 07 lipca 2023 r.

**-Wszyscy Wykonawcy-**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Żłobka nr 1 w Augustowie”** zostało unieważnione.

#### **Uzasadnienie:**

W dniu 07.07.2023 r. w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Żłobka nr 1 w Augustowie”**. Do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty.

Zamawiający działając na podstawie zapytania ofertowego pkt. 10 ppkt. 7 unieważnia postępowanie - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

**DYREKTOR**  
Żłobka Nr 1  
*Grażyna Polkowska*  
Grażyna Polkowska

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)